


CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Gestione in concessione della rete infrastrutturale a banda larga. Capitolato

Allegato A – Schema logico e consistenza della rete



Piano di razionalizzazione

Cod PoP (Sito)	PoP	Obiettivo	Termine
FI-01	Barberino	A	31/12/2023
FI-02	S.Piero a Sieve	B	30/09/2023
FI-03	Scarperia	A	30/09/2023
FI-04	Borgo San Lorenzo	A	31/03/2024
FI-05	Vaglia	B	30/06/2024
FI-06	Firenzuola	A	31/03/2024
FI-07	Marradi	B	31/12/2023
FI-08	Palazzuolo	B	30/09/2023
FI-09	Vicchio	B	30/09/2023
FI-10	Dicomano	B	30/09/2023
FI-12	Londa	B	30/09/2023
FI-13	Rufina	B	31/03/2024
FI-15	Pontassieve	A	31/12/2023
FI-16	Pelago	B	31/03/2024
FI-17	Pian dell'Isola	A	31/03/2024
FI-18	Reggello	A	31/03/2024
FI-19	La Futa	A	31/03/2024
FI-20	Firenze Nord	A	30/06/2024
FI-21	Giotto	A	30/06/2024
FI-23	TIX	A	30/06/2024
FI-27	Monte Carzolano	A	31/12/2023
FI-28	Monte 3 Croci	A	30/09/2023
FI-29	Monte Senario	A	30/09/2023
FI-30	Ferraglia	A	30/06/2024
FI-31	Monte Cuccoli	A	31/12/2023
FI-32	Monte Colombo	A	31/12/2023
FI-37	Paterno	A	30/06/2024
FI-39	Molin del Piano	A	30/06/2024
FI-41	Santa Brigida	A	31/03/2024
FI-51	Pomino	A	30/09/2023
FI-45	Valigondoli	A	31/12/2023
FI-43	Monte Roveta	A	30/09/2023
FI-54	Tavarnelle Cimitero	A	30/06/2024
FI-46	San Casciano	B	31/03/2024
FI-47	Ferrone	B	31/03/2024
FI-49	Sambuca	B	30/06/2024
FI-50	Vico d'Elsa	A	30/06/2024
FI-57	Mercatale	A	30/06/2024
FI-59	Sant'Appiano	A	30/06/2024
FI-64	Campoli	A	30/06/2024
FI-63	Settignano	A	31/03/2024
FI-48	Chiesanuova	A	31/03/2024
FI-44	Poggio Incontro	A	31/03/2024
FI-07N	Sasso di Castro	A	30/09/2023
FI-09N	Badia a Susinana	A	31/12/2023
FI-10N	San Martino alla Palma	A	30/06/2024
FI-02L	Striano	A	31/03/2024
FI-04N	Volognano	A	30/06/2024
FI-02N	Ronta	A	31/12/2023
	Rignano AdP		
AdP		A	30/06/2024
FI-DEM	Demidoff	n/a	30/06/2024